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Общие данные

Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

                  ГИП _________________ Щелкунов О.А.

Общие данные.
Проект выполнен на благоустройство парка у Дома культуры  в д. Кузнечиха Ярославского района

Ярославской области в районе ул. Центральная д. 35.

Парк представляет собой не благоустроенную территорию площадью 4030 м2 с зелеными

насаждениями и асфальтированной пешеходной дорожкой шириной 1,5 м.

Проектом благоустройства предусматривается создание комфортной для отдыха среды с

элементами благоустройства. Демонтаж асфальтового покрытия, снятия плодородного слоя почвы (с

последующим применением для озеленения территории), спил деревьев и корчевание пней. Демонтируемые

элементы  повторно не применяются. Корчевание пней производить ручным способом. Вывоз, строительного

мусора, а так же спиленных деревьев и пней предусмотреть на расстояние до 25 км.

Проектом благоустройства парка предусмотрено:

- монтаж нового покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки с обрамлением бордюрным камнем;

- монтаж нового покрытия игровых площадок из бесшовного однослойного покрытия на основе резиновой

крошки с обрамлением бордюрным камнем;

- установка лавочек и урн;

- монтаж детского игрового комплекса;

- посадка деревьев;

- устройство газонов и клумбы.

Примечание

Ссылочные документы

Наименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Песок для строительных работ. Технические
условия

Лист

Общие данные

2

3

4

5

6

7

8

10

1

Демонтажная ведомость №1

План после благоустройства территории

План до благоустройства территории

Фотофиксация

11

ГОСТ 9128-2013

Обозначение

ГОСТ 8736-2014

План дорожек и площадок.

Смеси асфальтобетонные,
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон,
полимерасфальтобетон для автомобильных
дорог и аэродромов. Технические условия

Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ. Технические условия

Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 6665-91

Конструкция дорожек и площадок

План вертикальной планировки участка

Вид 1. Вид 2

13

14

Ведомость объемов работ №2

Ведомость объемов работ №3

Формат А3

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
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ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

22.07
22.07
22.07
22.07

Схема демонтажа

Ситуационная схема

9 Ведомость объемов работ №4
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Ситуационная схема

Формат А3

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 2
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ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

22.07
22.07
22.07
22.07

Ситуационная схема

Проектируемая территория

Условные обозначения
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Фотофиксация

Фотофиксация

Формат А3

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 3
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ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).
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22.07
22.07
22.07
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Туя

Береза

Тополь

Ель

Липа

Ива

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 4

План до благоустройства территории
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ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3
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асфальтовое покрытие (пешеходная дорожка)

ГК

Мемориальная
стена

22.07
22.07
22.07
22.07

ж/б опора ЛЭП

Ограждение
территории школы

асфальтовое покрытие (автомобильная дорога)

пень

Поз. Наименование

Кол-

во

шт.

ПримечаниеОбозначение

Ведомость элементов  благоустройства территории

1

2

Масса,
ед.кг

Плитка тротуарная 30х30х6

Условные обозначения

Скамейка деревянная на мет. каркасе
1500х400х600(h) с урной металлической

1 Сущ.-

4 Сущ.-

3

4

Бордюрный камень 100.30.15

Флагшток металлический

Парковочный барьер металлический

8 Сущ.-

Фонарь уличного освещения на ж/б опоре

4 Сущ.-

Граница пректируемой территории парка

асфальтовое

(пешеходная

 покрытие

 дорожка)
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 5

Схема демонтажа
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ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Туя

Береза

Тополь

Ель

Липа

Ива (многоствольная)

Плитка тротуарная 30х30х6

Условные обозначения

Бордюрный камень 100.30.15

Граница пректируемой территории парка

х Дерево (одноствольное, многоствольное) подлежащее спилу

Демонтируемое асфальтовое покрытие
(пешеходная дорожка)

хх

х

х

х х х х хх

х хх
хххх
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асфальтовое покрытие (пешеходная дорожка)

ГК

Мемориальная
стена

ж/б опора ЛЭП
демонтаж с
последующим
монтажом

асфальтовое покрытие (автомобильная дорога)

пень

Поз. Наименование

Кол-

во

шт.

ПримечаниеОбозначение

Ведомость элементов  благоустройства территории

1

2

Масса,
ед.кг

Скамейка деревянная на мет. каркасе
1500х400х600(h) с урной металлической

1 Сущ.-

4 Сущ.-

3

4

Флагшток металлический

Парковочный барьер металлический

8 Сущ.-

Фонарь уличного освещения на ж/б опоре

4 Сущ.-

Ђ 25см

Ђ 15см

Ђ 30см

Ђ 50см

Ђ 50см

Ђ 15см (12 шт.)
Многостволовое

Ђ 25см

Ђ 25см

Ђ 100см

Ђ 100см

Ђ 50см

Ђ 50см

Ђ 65см

Ограждение
территории школы

Примечания:

1. Спил мягких пород производить вручную пилой. Корчевание пней производить ручным способом.
2. Демонтаж асфальтового покрытия производить ручным способом при помощи отбойного молотка.
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Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 6

Демонтажная ведомость №1
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 №

 п
од

л .
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. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

№

п/п

Наименование работ и затрат, характеристика

 основных материальных ресурсов и оборудования.

Единица

измерения

Объем

работ

Демонтажная ведомость №1.

2

Масса,.кг

6

4

3

Демонтаж ЛЭП с последующим монтажом (перенос на
новое место 3-х проводов ВЛ 0,38кВ)
Демонтаж ж/б опоры ЛЭП 220х220мм h=9м с
последующим монтажом (перенос на новое место)

Снятие растительного слоя h=120 мм под покрытие Тип
1, в отвал  (для дальнейшего использования), I группа
грунта, коэффициент плотности 1,2. (производить
бульдозером мощностью 59 кВт)

1 Демонтаж асфальтового покрытия пешеходной дорожки
(производить вручную отбойным молотком)

7

Ель высотой 12м, диаметр ствола  30см.

8

Липа высотой 10м, диаметр ствола  15см.

0,95/1 (0,95)

0,73/2 (0,366)

м3/шт

м3/шт

9

Липа высотой 10м, диаметр ствола  25см. 1,46/4 (0,366)м3/шт

10

Липа высотой 20м, диаметр ствола  50см. 3,385/1 (3,385)м3/шт

11

Тополь высотой 25м, диаметр ствола  50см. 33,43/7 (4,776)м3/шт

12

Ива высотой 12м, диаметр ствола  15см. (многоствольное,
количество стволов 12 шт.) 0,366/1 (12 по 0,366)м3/шт

13

Береза высотой 20м, диаметр ствола  50см. 3,385/1 (3,385)м3/шт

14

Липа высотой 12м, диаметр ствола  25см. 1,9/2 (0,95)м3/шт

Тополь высотой 25м, диаметр ствола  100см. 19,48/2 (9,74)м3/шт

5
Снятие растительного слоя h=120 мм под покрытие Тип
2, в отвал (для дальнейшего использования), I группа
грунта, коэффициент плотности 1,2. (производить
бульдозером мощностью 59 кВт)

м3/м2

61,40/511,65

58,86/490,52

м3/м2 8,2/103,54

Утверждаю___________________                                                             "____"__________20___г.

1 опора (3 провода)

м3/шт 0,45/1

1

750

--

15 580

м3/м273 680

 70 630

570

438

876

2 031

219

2 031

1 140

11 688

Примечания:

1. Спил мягких пород производить вручную пилой.
2. Корчевание пней производить ручным способом.
3. Демонтаж асфальтового покрытия производить ручным способом при помощи отбойного молотка.
4. Масса строительного мусора составляет 72,352 т.
5. Вывоз, строительного мусора, в том числе спиленных деревьев и пней предусмотреть на действующий

лицензированный полигон (расстояние до 25 км.)

20 058
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№
п/п

Наименование работ и затрат, характеристика
основных материальных ресурсов и оборудования.

Единица
измерения

Объем
работ

Ведомость объемов работ №2

3

4

6

Масса,
ед.кг

Песок крупнозернистый (коэф. относит. уплотнения
1,1) ГОСТ 8736-2014 толщина слоя 200мм для
устройства покрытия Тип 1

76,90/512,66

м3/м2

м3/м2

102,53/512,66

Щебень М400 фракция 20-40 (коэф. относит.
уплотнения 1,26) ГОСТ 8267-93, толщина слоя
150мм для устройства покрытия Тип 1

1003,18/297,96м2/м3

Тротуарная плитка  Брусчатка верхний прокрас П
16-6 с/ц в/п гор (цвет горчица) 200x100x60 мм

15,38/512,66м3/м2

7

9

Асфальтобетон плотный из горячей
крупнозернистой щебеночной смеси, тип В, марка III,
ГОСТ 9128-2013, толщиной 40мм  для устройства
покрытия Тип 2

10

Бордюрный камень БР 100.20.8 (63 шт. -для
покрытия Тип 2; 401 шт. -для покрытия Тип  1)

464шт.40,0

Бетон В15 для устройства  БР 100.20.8 22,27м3

Утверждаю___________________                                                             "____"__________20___г.

12

2

8

Цементо-песчаная смесь М400

Песок крупнозернистый (коэф. относит. уплотнения
1,1) ГОСТ 8736-2014 толщина слоя 200мм для
устройства покрытия Тип 2

73,58/490,52

м3/м2

м3/м2

98,1/490,52

Щебень М400 фракция 20-40 (коэф. относит.
уплотнения 1,26) ГОСТ 8267-93, толщина слоя
150мм для устройства покрытия Тип 2
Асфальтобетон плотный из горячей
мелкозернистой песчаной смеси, тип Б, марка II,
ГОСТ 9128-2013, толщиной 40мм  для устройства
покрытия Тип 2

19,62/490,52

м3/м2

м3/м2

19,62/490,52

13
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Стадия Лист Листов

П 7

Ведомость объемов работ №2

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

Песок крупнозернистый (коэф. относит. уплотнения
1,1) ГОСТ 8736-2014 толщина слоя 100мм для
устройства БР 100.20.8

м3/м2 25,98/129,9214

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью
ковша 0,5 м3 под покрытия Тип 1 и Тип 2, в отвал для
дальнейшего использования подсыпки и озеленения
территории. (Тип 1- 133,41м3;Тип2- 164,55 м3)

1 --

414,65м2

5
Тротуарная плитка Брусчатка верхний прокрас П 16-
6 с/ц в/п кр (цвет красный) 200x100x60 мм -- 98,01м2

14

Со
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Песок крупнозернистый (коэф. относит. уплотнения
1,1) ГОСТ 8736-2014 толщина слоя 200мм для
устройства БР 100.20.8

11 м3/м2 12,49/129,92--
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45,0

8,0

м3/м2

Малые архитектурные формы

Лавочка 2,07х0,38х0,65 (заказное изделие) 10

Урна металлическая (заказное изделие) 10

шт.

шт.

1

2

№

п/п

Наименование работ и затрат, характеристика

основных материальных ресурсов и оборудования.

Единица

измерения

Объем

работ

Ведомость объемов работ №3

Масса,
ед.кг

Утверждаю___________________                                                             "____"__________20___г.

Озеленение

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 8

Ведомость объемов работ №3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

22.07
22.07
22.07
22.07

Грунт песчаный, супесчаный для выравнивания
территории (производить бульдозером мощностью
59 кВт)

3

Подготовка почвы для устройства обыкновенных
газонов с внесением растительной земли вручную
слоем 15 см

4

Устройство насыпной клумбы при высоте
настилаемого слоя 30 см. (с посадкой цветов)

5

--

--

--

Саженец туи западной 1,2-1,8 м

Саженец липы 3-3,5 м

Саженец березы повислой плакучей 1,6-1,8 м

7 --

8 --

9 --

Посев газонов вручную (смесь семян газонных
трав)

6

1330,04/2858,47

2858,47

17,35

9

10

6

2858,47

--

м2

м2

м2

шт.

шт.

шт.

Примечания:

1. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев саженцев с оголенной корневой системой выполнить
вручную в естественном грунте.
2. Посадка деревьев-саженцев в яму 0,7х0,7 м.

14
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Ведомость объемов работ №4

№

п/п
Наименование работ и затрат, характеристика

основных материальных ресурсов и оборудования.
Единица

измерения
Объем
работ

Масса,
ед.кг

Ограждение площадок

Ограждение (2,0х0,06х1,1) 47шт.

Столб деревянный 56шт.

1

2

Утверждаю___________________                                                             "____"__________20___г.

--

--

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 9

Ведомость объемов работ №4

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

22.07
22.07
22.07
22.07

14
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 10

План после благоустройства территории

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

к

кк

кк

ГК

клумба

Саженец туи западной высотой 1,2-1,8 м -10шт.

Саженец липы высотой 3-3,5 м -9шт.

Саженец березы  повислой плакучей высотой 1,6-1,8 м-6шт.

Поз. Наименование

Кол-

во

шт.

ПримечаниеОбозначение

Ведомость элементов  благоустройства территории

1

2

Масса,
ед.кг

Лавочка 2,07х0,38х0,65 10 -

4 Сущ.-

3

4

Урна металлическая

Зона безопасности оборудования
детской игровой площадки

10 -

Фонарь уличного освещения на ж/б опоре

-

Туя

Береза

Тополь

Ель

Липа

Ива

Условные обозначения

Граница пректируемой территории парка

Ограждение площадки

2

3

4

5

6

7

8 9

10

2

Примечания:

1. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев саженцев с оголенной корневой системой выполнить
вручную в естественном грунте.
2. Посадка деревьев-саженцев в яму 0,7х0,7 м.
3. Парковочные места на данном плане показаны условно. Размещение и количество парковочных мест
разрабатывается следующим этапом (устройство проездов и парковки на 7 парковочных мест)

14
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1
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1
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1
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1
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23,29 23,29

2 5,29
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9

9,
21

17,75

5,
33

17,35

16
,17

23,29 23,29

10,8
7

12
,11

8,
3

5,39

17,2

5,28

2,2 5,19

5,39

7,
76

10,18

16
,17

284 м2

206,5 м2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 11

План дорожек и площадок

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

к

кк

кк

ГК

Туя

Береза

Тополь

Ель

Липа

Ива

Условные обозначения

Граница пректируемой территории парка

Тротуарная плитка  Брусчатка верхний прокрас П 16-6 с/ц в/п гор
(цвет горчица) 200x100x60 мм -414,65м2

Тротуарная плитка Брусчатка верхний прокрас П 16-6 с/ц в/п кр
(цвет красный) 200x100x60 мм -98,01м2

Асфальтовое покрытие под бесшовное покрытие на основе резиновой крошки (цвет красный).
Детская игровая площадка (для детей ясельного возраста) -206,41м2

Асфальтовое покрытие под бесшовное покрытие на основе резиновой крошки (цвет зеленый).
Детская игровая площадка (дошкольного и школьного возраста) -284,11м2

клумба

Сущ.

98,01 м2

Саженец туи западной высотой 1,2-1,8 м -10шт.

Саженец липы высотой 3-3,5 м -9шт.

Саженец березы  повислой плакучей высотой 1,6-1,8 м-6шт.
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 12

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

Асфальт мелкозернистый - 40мм

Асфальт крупнозернистый - 40мм

Щебень фр 20-40 мм -150мм

Песок -200мм

Уплотненный грунт

ТИП 2

ТИП 1

Щебень фр 20-40 мм -150мм

Песок -200мм

Уплотненный грунт

Цементо-песчаная смесь М400 -30мм

Тротуарная плитка -60 мм

БР 100.20.8

ГОСТ 6665-91

i=10ѓ

Бетон В15

Щебень фр 20-40 мм -150мм

Песок -200мм

Уплотненный грунт

Цементо-песчаная смесь М400 -30мм

Тротуарная плитка -60 мм

БР 100.20.8

ГОСТ 6665-91

i=10ѓ

Бетон В15

Асфальт мелкозернистый - 40мм

Асфальт крупнозернистый - 40мм

Щебень фр 20-40 мм -150мм

Песок -200мм

Уплотненный грунт

Конструкция дорожек и площадок

14
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Асфальт мелкозернистый - 40мм

Асфальт крупнозернистый - 40мм

Щебень фр 20-40 мм -150мм

Песок -200мм

Уплотненный грунт

Щебень фр 20-40 мм -150мм

Песок -200мм

Цементо-песчаная смесь М400 -30мм

Тротуарная плитка -60 мм
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 13

План вертикальной планировки территории

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

Формат А3

22.07
22.07
22.07
22.07

к

кк

кк

ГК

Условные обозначения

Граница пректируемой территории парка

-Точка перелома профиля
Проектные горизонтали через 0,10 м
Уклон в тысячных

30
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 14

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л .
Вз

ам
. и

нв
. №

ООО "ЯрославичПроект"

ГИП
Гл.спец.
Н.контр.

Разраб.

Щелкунов
Матвейчук
Матвейчук
Беркут

20/06/20-ГП

Благоустройство культурно-паркового комплекса в д. Кузнечиха с
памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2  этап

благоустройства парка у Дома культуры).

22.07
22.07
22.07
22.07

Вид 1. Вид 2

14

Вид 2

Вид 1
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